

„БИБОВ И КО“ ООД

(наименование на участника)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата

Лина Петкова Бибова

(трите имена)

в качеството си на **Управител** в/на „Бибов и Ко“ ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 115083405, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. "Цар Борис III Обединител" № 137,

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Извършване на строителството и ремонт (строителни и монтажни/ремонтни работи - СМР/СРР) на пътна и площадкова инфраструктура с изграждане на две складови клетки, представляващи Първи етап от изграждане на разширение на складова база“**

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

2. След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа оферта **правим следното обвързващо предложение за срок за изпълнение на обществената поръчка** с предмет: "Извършване на строителството и ремонт (строителни и монтажни/ремонтни работи - СМР/СРР) на пътна и площадкова инфраструктура с изграждане на две складови клетки, представляващи **Първи етап от изграждане на разширение на складова база**", а именно:

2.1 Срок за изпълнение на поръчката: **190** календарни дни, от датата на изрично възлагане на дейности по изпълнение предмета на договора чрез отправяне на изрично възлагателно писмо от възложителя и изготвяне на Протокол обр. 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(Всеки участник следва да оферира необходимият му срок за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката, в рамките на изискваният от Възложителя.)

2.2 Гаранционните срокове:

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – **10** години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - **8** години (ако е относимо);
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - **5** години, а в агресивна среда - **3** години (доколкото е относимо);
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - **5** години;
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - **5** години (доколкото е относимо);
6. за пречиствателни съоръжения - **5** години (ако е относимо);
7. за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - **8** години (ако е относимо);
8. за пътната част по техническия проект - за ново строителство **3** години, за основен ремонт **2** години.

Приложения към техническото предложение:

1. Работна програма за изпълнение на строителството;
2. Подробен линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка;
3. Списък с подробно описание на материалите и оборудването;
4. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект.

Дата: 05.04.2018г.

Подпис и печат:

(Лина Билова - Управител)

